

令和8年度公共工事の発注見通しの公表について

令和8年度に島根県が発注する、予定価格が2億円以上と見込まれる公共工事の発注見通しは、下記のとおりです。
 ただし、公表する内容は令和8年5月1日以降の見通しで、既に公告等が行われている場合、また、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合や、ここに掲載されていないものが発注される場合があります。
 なお、島根県が発注する、予定価格が400万円を超え2億円未満と見込まれる公共工事の発注見通しについては、島根県土木総務課のHPにて公表する予定です。

また、工事内容の詳細については、それぞれの発注機関へお問い合わせください。

令和8年5月1日

記

1. 一般競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT土工 試行候補工事	備考
	浜田養護学校整備(高等部棟電気設備)工事	浜田市国分町地内	電気工事	電気	約24ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 電気設備工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	浜田養護学校整備(高等部棟空気調和設備)工事	浜田市国分町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約24ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 空気調和設備工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	県立水泳プール長寿命化(大規模改修建築その1)工事	松江市上乃木10丁目地内	建築一式工事	一般建築	約19ヶ月	外壁改修工事一式、防水改修工事一式、50m外プール改修工事一式、外構改修工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	県立水泳プール長寿命化(大規模改修建築その2)工事	松江市上乃木10丁目地内	建築一式工事	一般建築	約19ヶ月	25mプール更新工事一式、内装改修工事一式、エレベーター改修工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
変更	県庁議会棟長寿命化(空調設備改修)工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約18ヶ月	空気調和設備改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外(建築)工事	出雲市大社町北荒木地内	建築一式工事	一般建築	約16ヶ月	メインスタンド及びエレベーター棟増築工事一式、内部改修工事一式、	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外(電気設備)工事	出雲市大社町北荒木地内	電気工事	電気	約16ヶ月	スコアボード更新工事一式 電気設備改修工事一式	第3四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	(仮称)江津地域県立高等学校新設整備(実習棟改修外建築)工事	江津市江津町地内	建築一式工事	一般建築	約22ヶ月	既存実習棟改修に係る建築工事一式	第4四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	(仮称)江津地域県立高等学校新設整備(実習棟改修外電気設備)工事	江津市江津町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	既存実習棟改修に係る電気設備工事一式	第4四半期	総務部営繕課			総合評価方式

