

令和8年2月12日
島根県土木総務課建設産業対策室
担当者:永島、岡崎 TEL:0852-22-5388

令和7年度公共工事の発注見通しの公表について

令和7年度に島根県が発注する、予定価格が2億円以上と見込まれる公共工事の発注見通しは、下記のとおりです。
ただし、公表する内容は令和8年2月12日以降の見通しで、既に公告等が行われている場合、また、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合や、ここに掲載されていないものが発注される場合があります。
なお、島根県が発注する、予定価格が400万円を超え2億円未満と見込まれる公共工事の発注見通しについては、島根県土木総務課のHPにて公表する予定です。

また、工事内容の詳細については、それぞれの発注機関へお問い合わせください。

令和8年2月12日

記

1. 一般競争入札

前回公表 時からの変更 等	工 事 名	工事 場所	建設工 事の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発 注 機 関	余裕期間の設 定	ICT 土工 試行候 補工事	備 考
	恵曇漁港 水産 物供給基盤機能 保全事業 北防 波堤工事 その1 1(補正)	松江市 鹿島町 恵曇地 先	土木一 式工事	港湾	約10ヶ月	北沖防波堤 L=22.5m 消波ブロック製 作・据付 (60t型) N=78個 上部工 V=522m3 ~4.5m航路、泊 地 浚渫工 V=4,287m3	第4四半期	水産課 (東部農林水産 振興センター)		○	総合評 価方式
	令和7年度(補正) 和江漁港 水産 流通基盤整備事 業 新沖防波堤 工事(第9期)	大田地 静間町 地先	土木一 式工事	港湾	約13ヶ月	新沖防波堤 L=20m ケーソン据付 N=1函 消波ブロック据 付 (40t型) N=110個 被覆ブロック据 付 N=226個	第4四半期	水産課 (西部農林水産 振興センター)			総合評 価方式
	【R7補正】令和7 年度 浜田漁港 水産流通基盤整 備事業 浜田マリ ン大橋(耐震補 強)工事(第5期)	浜田市 原井町 地先	土木一 式工事	港湾	約12か月	橋脚巻立補強 N=1基	第4四半期	水産課 (西部農林水産 振興C)			総合評 価方式

2. 隨意契約

[illegible]

3. 公募型指名競争入札

[illegible]